

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr.06  
del Segretario comunale

**Oggetto: Esito gara di affidamento opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2<sup>a</sup> intervento.**

**Oggetto: Esito gara di affidamento opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2<sup>a</sup> intervento.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

rilevato che nel programma di legislatura dell'Amministrazione comunale di Rumo è inserita anche l'opera di esito gara di affidamento opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2<sup>a</sup> intervento;

che gli elaborati progettuali sono stati redatti dall'ing. Emanuele Vendramin come da incarico giuntale;

che l'elaborato progettuale redatto dall'ing. Vendramin è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.117/15 dd. 19.12.2015 ed a tutti gli effetti con la determinazione del Segretario comunale n.186/15 dd. 31.12.2015 nell'importo complessivo di € 144.230,00, di cui € 117.300,00 per lavori e € 26.930,00 per somme in diretta amministrazione;

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.73/15 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale ai sensi dell'art.52 della L.P. n.26/93 e s.m. invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

- 1) Quad Impianti srl - Fornace (TN)
- 2) Elettroimpianti Mascotto srl – Levico Terme (TN)
- 3) Elettroteam srl- Vervò (TN)
- 4) Elettrica srl- Taio (TN)
- 5) Meneghini snc – Monclassico (TN)
- 6) Battan Ivan srl – Ton(TN)
- 7) Pier Paolo Rigatti – Revò (TN)
- 8) Grisenti srl – Trento
- 9) Costruzioni Elettriche Giovanella srl – Cembra
- 10) GTE Elettrica snc – Trento
- 11) Martinelli Michele- Rumo
- 12) Arnoldi Michele – Bresimo

dato atto che in data 05.02.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) con un ribasso dell'11,809% rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 per un netto di € 101.419,65 oltre a € 2.300,00 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 103.719,65;

che a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara l'aggiudicazione diverrà efficace provvedendo alla stipula dell'atto contrattuale di cottimo;

acquisito il visto di regolarità contabile, espresso da parte del responsabile del Servizio di ragioneria ;

visti gli artt.14 e 51 della L.R. 04.01.1993, n.1 ;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che il cottimo fiduciario indetto per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2<sup>a</sup> intervento è stato aggiudicato all'impresa Elettroimpianti Mascotto snc con sede in 38056 Levico Terme (TN) Viale Venezia, 88/a C.F.: 01100670221 con il ribasso dell'11,809% rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 per un

netto di € 101.419,65 oltre a € 2.300,00 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 103.719,65.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.97, comma 9 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa .

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
f.to Martina Bresadola

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10.02.2016 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Addi, 10.02.2016 f.to dr.Daniel Pancheri

**Rumo, lì 05.02.2016**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Addi, dr.Daniel Pancheri