

**COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Determinazione nr. 184/2024
del Segretario comunale

Oggetto: Presa d'atto dell'esito della procedura di gara attivata per l'affidamento dell'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena CUP: G97H24000880004.

Oggetto: Presa d'atto dell'esito della procedura di gara attivata per l'affidamento dell'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena CUP: G97H24000880004.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che tra gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica variazione di Bilancio vi è anche un intervento di manutenzione straordinaria mediante sistemazione con nuova pavimentazione e modalità di raccolta delle acque piovane dell'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena;

che della redazione degli elaborati tecnici si è incaricato l'ing. Antonio Daprà con studio in Croviana con la deliberazione giuntale n.95 del 26.07.2024;

ricordato che con deliberazione giuntale n.109/24 del 20.09.2024, ravvisata la rispondenza di quanto predisposto con le intenzioni dell'Amministrazione comunale, si è quindi proceduto all'approvazione in linea tecnica dell'intervento, in modo da poter proseguire la procedura di individuazione del contraente;

dato atto che il progetto è stato approvato nell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 62.623,27 per lavori e € 27.376,73 per somme in diretta amministrazione (CUP: G97H24000880004, CIG B363521685);

ricordato che l'opera è finanziata con mezzi propri;

che il progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.109/24 sopracitata e che con determinazione del Segretario comunale n.154/24 dd. 27.09.2024 si è approvato a tutti gli effetti l'intervento e si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

Michelon Guido srl – Giovo (TN)

F.lli Giovanella srl - Cembra Lisignago (TN)

F.lli Petri snc – Terre d'Adige

AR Boscaro srl – Trento

Paolazzi Gino sas - Cembra Lisignago (TN)

Pavimentazioni S & G. S.n.c. di Serafini Sergio e Giuliano Cembra Lisignago (TN)

dato atto che in data 25.10.2024 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 10.10.2024, prot. n° 2872, che ha visto aggiudicare i lavori all'operatore FRATELLI PETRI SNC, con sede in Terre d'Adige alla via VIA EZIO MACCANI 9/A, C.F 01288880220 , P.IVA IT01288880220 che ha presentato la migliore offerta, con il ribasso del 9,288% rispetto alla base d'asta di € 58.717,93 per un netto di € 53.264,21 oltre a € 3.905,34 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 57.169,55 oltre IVA, fermo restando la necessità di procedere alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di gara;

rilevato che si è proceduto ad espletare la fase di verifica dell'assenza delle cause di esclusione in capo all'operatore aggiudicatario, per cui ora è possibile procedere ad aggiudicare definitivamente l'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena;

acquisita l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art.

187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte della responsabile del servizio di Ragioneria;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che la procedura concorsuale indetta per l'esecuzione dei lavori di **sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena** è aggiudicata definitivamente all'impresa FRATELLI PETRI SNC, con sede in Terre d'Adige alla via VIA EZIO MACCANI 9/A, C.F 01288880220 , P.IVA IT01288880220 che ha presentato la migliore offerta, con il ribasso del 9,288% rispetto alla base d'asta di € 58.717,93 per un netto di € 53.264,21 oltre a € 3.905,34 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 57.169,55 oltre IVA.

2. di impegnare a favore di FRATELLI PETRI SNC, con sede in Terre d'Adige alla via VIA EZIO MACCANI 9/A, C.F 01288880220, P.IVA IT01288880220 la somma complessiva di € 69.746,85, IVA compresa, relativa alla prestazione in argomento e di imputare la spesa al cap. 3641 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso:

Anno di esigibilità	Importo
2024	69.746,85

3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 è finanziata con mezzi propri.

4. di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n.53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della L.06.12.1971, n.1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.

Rumo, lì 13.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Martina Bresadola
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13.11.2024 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 13.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente